



Goliat V&M-kontrakt

Vedlikehold, Modifikasjoner og ingeniørstøtte

www.eninorge.no

Goliat V&M-kontrakt

- Arbeidsomfang gjelder vedlikehold- og modifikasjonsaktiviteter på Goliat FPSO og ingeniørstøtte ved Hammerfest driftssenter
- Kontrakten vil innebære to faser:
 - Fase 1: Støtte til Goliat driftsforberedelser frem mot oppstart
 - Fase 2: Multidisiplin vedlikeholds-, modifikasjons- og ingeniørtjenester under driftsfasen av Goliat

Goliat V&M-kontrakt

■ Vedlikehold

- Ansvarlig for vedlikehold av rør, struktur og trykktanker.
- Utførelse av multidisplint arbeid under Shutdown og Turnaround.
- Oppdatering av driftsdokumentasjon
 - Oppdatering av PFD, P&ID, Loop tegninger etc
 - Oppdatering av Goliat FPSO 3D Modell PDMS


■ Modifikasjoner

- Utføre multidisiplin studier
- Gjennomløpende ansvar for multidisiplin modifikasjoner, alle faser eller deler av fasene.

Goliat V&M-kontrakt

- **Ingeniørstøtte Technical Support Team Onshore Hammerfest**
 - Ingeniører fra V&M-leverandør integrert i Eni Goliat District Technical Support Group.
 - Omfatter disipliner:
 - Vedlikeholdsingeniør og Inspeksjon
 - Kran og Løft
 - Automasjon/Fiskal Måling
 - Automasjon (Brann & Gass, Control System)
 - Subsea System (Wellhead/Well Frame)
 - Materialteknologi, Sveising, Piping, Ventiler
 - Statisk Mekanisk utstyr

Goliat District Operation Hammerfest Onshore



Golait V&M-kontrakt plan

- Tilbud ut slutten av september 2011
- Tilbud inn start november 2011
- Evaluering november 2011
- Tildeling start desember 2011